

# 平成25年度 入札結果

(平成25年4月1日～平成26年3月14日まで)

件名			施工場所	予定価格(円) (税抜き)	落札額(円) (税抜き)	落札率	落札業者名	業者数	
1	指	売	有価物売払(アルミ缶プレス:資源)	潮来市クリーンセンター	880	1,380	156.82	(株)潮来工機	2
2	指	売	有価物売払(スチール缶プレス:資源)	潮来市クリーンセンター	220	313	142.27	(株)潮来工機	2
3	指	売	有価物売払(アルミ缶プレス:不燃・破碎)	潮来市クリーンセンター	600	1,380	230.00	(株)潮来工機	2
4	指	売	有価物売払(スチール缶プレス:不燃・破碎)	潮来市クリーンセンター	220	313	142.27	(株)潮来工機	2
5	指	売	有価物売払(一般スクラップ等)	潮来市クリーンセンター	40	373	932.50	(株)大洋	2
6	指	工	潮来小学校校舎外構工事(A工区)	潮来小学校	25,000,000	24,500,000	98.00	(有)櫻屋建設工業	8
7	指	工	潮来小学校校舎外構工事(B工区)	潮来小学校	25,200,000	24,700,000	98.02	澤田建設(株)	8
8	指	工	潮来小学校校舎外構工事(C工区)	潮来小学校	20,700,000	20,400,000	98.55	(有)櫻井建設	6
9	指	工	25-1号配水管布設工事	宮前2丁目地内	2,590,000	2,490,000	96.14	(株)田崎工業	5
10	指	工	H25市道(牛)1級1号線道路改良工事	清水地内	7,380,000	7,180,000	97.29	大塚建設(株)	7
11	一	工	H25市道(潮)1級14号線液状化対策工事第2工区	日の出地内	103,300,000	101,500,000	98.26	飯島建設(株)	11
12	一	工	H25市道(潮)1級12号線液状化対策工事第1工区	日の出地内	241,500,000	237,000,000	98.14	(株)茂木工務店	11
13	一	工	H25市道(潮)1級12号線液状化対策工事第2工区	日の出地内	528,500,000	520,000,000	98.39	松崎建設(株)	11
14	一	工	H25市道(潮)1級14号線液状化対策工事第1工区	日の出地内	232,000,000	222,990,000	96.12	(株)松崎土木	11
15	指	委	災害廃棄物運搬処分業務委託	大生地内	5,580,000	2,860,000	51.25	片野建設(株)	5
16	指	工	津知小学校大規模改造工事	津知小学校	60,000,000	59,000,000	98.33	(株)田崎技術	10
17	指	工	日の出小学校大規模改造工事	日の出小学校	85,300,000	83,000,000	97.30	(株)二輝建設	10
18	指	工	牛堀中学校大規模改造工事	牛堀中学校	60,500,000	59,200,000	97.85	松崎建設(株)	10
19	指	委	25国補流潮公下測試第1号実施設計業務委託	須賀南地内	10,370,000	9,500,000	91.61	常陸測工(株)	6
20	指	委	25国補流潮公下測試第2号下水道長寿命化計画策定業務委託	日の出・潮来地内	8,550,000	8,000,000	93.57	中日本建設コンサルタント(株)茨城事務所	5
21	指	工	25国補流潮公下第1号管路施設工事	洲崎地内	12,400,000	12,100,000	97.58	(株)松田建設 潮来営業所	8
22	指	工	25国補流潮公下第2号管路施設工事	洲崎地内	14,500,000	14,220,000	98.07	成毛建設(有)	8

\* 網掛表記のものは直近の入札案件を表しています。

件名				施工場所	予定価格(円) (税抜き)	落札額(円) (税抜き)	落札率	落札業者名	業者数
23	指	工	24線単第111-1号下水道災害復旧工事	あやめ丁地内	8,200,000	7,950,000	96.95	澤田建設(株)	8
24	指	工	24線単第161-1号下水道災害復旧工事	宮前2丁目地内	5,820,000	5,780,000	99.31	成毛建設(有)	8
25	一	工	日の出中学校耐震性貯水槽工事	日の出中学校	50,200,000	49,500,000	98.61	(有)篠塚工建	10
26	一	工	H25国補前川運動公園整備工事	前川運動公園	103,000,000	100,000,000	97.09	(株)茂木工務店	10
27	指	工	潮来市役所本庁舎耐震補強工事	潮来市役所本庁舎	193,000,000	190,000,000	98.45	(株)江口工務店	5
28	指	委	H25橋梁補修調査設計業務委託(富士見橋)	永山地内	5,830,000	5,830,000	100.00	(株)建設技術研究所茨城事務所	8
29	指	委	H25橋梁補修調査設計業務委託(潮音橋)	あやめ丁地内	11,500,000	8,620,000	74.96	(株)建設技術研究所茨城事務所	8
30	指	売	有価物売払(アルミ缶プレス:資源)	潮来市クリーンセンター	108,000	141,500	131.02	(株)大洋	2
31	指	売	有価物売払(スチール缶プレス:資源)	潮来市クリーンセンター	26,000	34,500	132.69	(株)大洋	2
32	指	売	有価物売払(アルミ缶プレス:不燃・破砕)	潮来市クリーンセンター	68,000	125,000	183.82	(株)潮来工機	2
33	指	売	有価物売払(スチール缶プレス:不燃・破砕)	潮来市クリーンセンター	25,000	33,000	132.00	(株)大洋	2
34	指	売	有価物売払(一般スクラップ等)	潮来市クリーンセンター	24,000	35,200	146.67	(株)大洋	2
35	指	工	平成25年度水原第二舟溜防波堤補修工事	水原地内	5,220,000	5,180,000	99.23	(株)アクアテルス 南関東支店	5
36	指	工	第一分庁舎新築工事	潮来市役所	91,500,000	89,700,000	98.03	(株)高須工務店	10
37	指	工	市営住宅外壁改修工事	日の出2丁目第4市営住宅	13,000,000	12,290,000	94.54	内堀建設(株)	10
38	指	工	24線単第171-1号下水道災害復旧工事	曲松地内	6,920,000	6,800,000	98.27	(株)松田建設 潮来営業所	7
39	指	工	25国補流潮公下第3号管路施設工事	洲崎地内	16,350,000	15,950,000	97.55	(株)篠塚工業所	6
40	指	工	H25市道(潮)1202号線道路改良工事(第1工区)	前川地内	16,700,000	16,300,000	97.61	(株)生井澤工務店	7
41	指	工	H25市道(潮)1202号線道路改良工事(第2工区)	前川地内	22,900,000	22,400,000	97.82	(有)アサノ建設	7
42	指	工	津知小学校下水道接続工事(1工区)	津知小学校	19,600,000	19,220,000	98.06	成毛建設(有)	6
43	指	工	津知小学校下水道接続工事(2工区)	津知小学校	19,700,000	19,300,000	97.97	(有)篠塚工建	6
44	指	工	牛堀中学校下水道接続工事(1工区)	牛堀中学校	14,500,000	14,150,000	97.59	大塚建設(株)	6
45	指	工	牛堀中学校下水道接続工事(2工区)	牛堀中学校	23,400,000	22,860,000	97.69	(有)平松工業	6
46	指	工	牛堀中学校下水道接続工事(3工区)	牛堀中学校	8,790,000	8,530,000	97.04	(有)山本工務店	6
47	指	工	日の出小学校樹木植栽工事	日の出小学校	12,700,000	12,570,000	98.98	(有)七福建設	6
48	指	工	日の出中学校樹木植栽工事	日の出中学校	13,100,000	12,940,000	98.78	(有)櫻井建設	6

\* 網掛表記のものは直近の入札案件を表しています。

件名				施工場所	予定価格(円) (税抜き)	落札額(円) (税抜き)	落札率	落札業者名	業者数
49	指	工	25-3号配水管布設工事	米島地内	2,680,000	2,620,000	97.76	浪逆工業(株)	7
50	指	工	25-4号配水管布設替工事	徳島地内	3,240,000	3,180,000	98.15	酒井鉄工所	7
51	指	売	有価物売払(アルミ缶プレス:資源)	潮来市クリーンセンター	108,000	141,000	130.56	(株)潮来工機	2
52	指	売	有価物売払(スチール缶プレス:資源)	潮来市クリーンセンター	26,000	36,100	138.85	(株)大洋	2
53	指	売	有価物売払(アルミ缶プレス:不燃・破砕)	潮来市クリーンセンター	68,000	117,000	172.06	(株)潮来工機	2
54	指	売	有価物売払(スチール缶プレス:不燃・破砕)	潮来市クリーンセンター	25,000	36,100	144.40	(株)潮来工機	2
55	指	売	有価物売払(一般スクラップ等)	潮来市クリーンセンター	24,000	36,000	150.00	(株)潮来工機	2
56	指	工	H25水郷潮来あやめ園藤棚設置工事	水郷潮来あやめ園	8,650,000	8,500,000	98.27	浪逆工業(株)	5
57	指	工	25-5号配水管布設替工事	辻地内	2,950,000	2,900,000	98.31	内山設備工業(株)	5
58	指	工	23国災第1919号道路災害復旧・25市道(潮)1級13号線液状化対策合併工事 第1工区	日の出地内	54,700,000	54,000,000	98.72	東城建設(株)	8
59	指	工	23国災第1919号道路災害復旧・25市道(潮)1級13号線液状化対策合併工事 第2工区	日の出地内	135,000,000	133,000,000	98.52	(株)二輝建設	8
60	指	工	23国災第1919号道路災害復旧・25市道(潮)1級13号線液状化対策合併工事 第3工区	日の出地内	113,000,000	110,950,000	98.19	(株)森内建設	8
61	指	工	23国災第1919号道路災害復旧・25市道(潮)1級13号線液状化対策合併工事 第4工区	日の出地内	94,300,000	92,500,000	98.09	(株)田崎技術	8
62	指	工	23国災第1919号道路災害復旧・25市道(潮)1級13号線液状化対策合併工事 第5工区	日の出地内	100,700,000	98,800,000	98.11	(株)茂木工務店	8
63	指	工	23国災第1919号道路災害復旧・25市道(潮)1級13号線液状化対策合併工事 第6工区	日の出地内	127,700,000	126,300,000	98.90	(株)鈴木工務店	8
64	指	工	23国災第1919号道路災害復旧・25市道(潮)1級13号線液状化対策合併工事 第7工区	日の出地内	136,500,000	134,000,000	98.17	(株)菱木土建	8
65	指	工	23国災第1920号道路災害復旧・25市道(潮)1級13号線液状化対策合併工事 第8工区	日の出地内	131,500,000	128,800,000	97.95	松崎建設(株)	8
66	指	工	23国災第1920号道路災害復旧・25市道(潮)1級13号線液状化対策合併工事 第9工区	日の出地内	102,500,000	101,000,000	98.54	水郷建設(株)	8
67	指	工	23国災第1920号道路災害復旧・25市道(潮)1級13号線液状化対策合併工事 第10工区	日の出地内	88,800,000	87,400,000	98.42	(株)松崎土木	8
68	一	工	H25液状化対策事業十番排水ポンプ場建設工事(土木・建築)	潮来地内	960,000,000	930,000,000	96.88	松崎建設・茂木 特定建設工事共同企業体	5
69	指	工	街区液状化対策工事第1-1工区	日の出1丁目地内	412,000,000	400,000,000	97.09	松崎建設(株)	8
70	指	工	街区液状化対策工事第1-2工区	日の出1丁目地内	413,000,000	400,000,000	96.85	(株)二輝建設	8
71	指	工	街区液状化対策工事第2-1工区	日の出2丁目地内	425,000,000	416,400,000	97.98	(株)森内建設	8
72	指	工	街区液状化対策工事第2-2工区	日の出2丁目地内	284,000,000	278,000,000	97.89	(株)田崎技術	8
73	指	工	街区液状化対策工事第3-1工区	日の出3丁目地内	283,000,000	279,000,000	98.59	(株)鈴木工務店	8
74	指	工	街区液状化対策工事第4-1工区	日の出4丁目地内	257,000,000	248,800,000	96.81	松崎建設(株)	8

\* 網掛表記のものは直近の入札案件を表しています。

件名			施工場所	予定価格(円) (税抜き)	落札額(円) (税抜き)	落札率	落札業者名	業者数	
75	指	工	街区液状化対策工事第5-1工区	日の出5丁目地内	410,000,000	400,000,000	97.56	飯島建設(株)	8
76	指	工	街区液状化対策工事第6-1工区	日の出6丁目地内	441,000,000	428,000,000	97.05	東城建設(株)	8
77	指	工	街区液状化対策工事第7-1工区	日の出7丁目地内	238,000,000	233,200,000	97.98	水郷建設(株)	8
78	指	工	街区液状化対策工事第7-2工区	日の出7丁目地内	271,000,000	265,000,000	97.79	(株)菱木土建	8
79	指	工	街区液状化対策工事第8-1工区	日の出8丁目地内	537,000,000	522,000,000	97.21	(株)茂木工務店	8
80	指	工	津知小学校災害復旧工事	津知小学校	26,300,000	25,980,000	98.78	軍司建設(株)	8
81	指	工	25国補流潮公下第4号管路施設工事	須賀南地内	18,130,000	18,000,000	99.28	澤田建設(株)	7
82	指	工	25国補流潮公下第5号管路施設工事	須賀南地内	15,650,000	15,600,000	99.68	軍司建設(株)	7
83	指	工	H25国補市道(牛)1060号線道路改良工事	上戸地内	12,750,000	12,500,000	98.04	(有)櫻屋建設工業	7
84	指	工	H25市道(牛)2級3号線道路改良工事	上戸地内	7,300,000	7,150,000	97.95	(有)平松工業	6
85	指	工	H25国補市道(潮)161号線舗装修繕工事	水原地内	6,170,000	6,100,000	98.87	軍司建設(株)	6
86	指	工	H25国補市道(潮)1061号線舗装修繕工事	潮来地内	12,650,000	12,000,000	94.86	佐々木工務店(株)潮来営業所	7
87	指	工	H25国補市道(牛)1級7号線舗装修繕工事	上戸地内	14,800,000	14,520,000	98.11	大塚建設(株)	7
88	指	工	H25国補市道(潮)1級12号線舗装修繕工事	大洲地内	3,150,000	3,000,000	95.24	(有)アサノ建設	6
89	指	工	H25国補市道(潮)1級15号線舗装修繕工事	潮来地内	10,700,000	10,500,000	98.13	(株)高須工務店	7
90	指	工	H25国補市道(潮)2級24号線舗装修繕工事	潮来地内	5,630,000	5,500,000	97.69	(有)赤尾建設	6
91	指	物	旧牛堀第一小学校体育館解体工事	潮来市立図書館(旧牛堀第一小学校)	28,600,000	28,000,000	97.90	大塚建設(株)	10
92	指	物	小学校教員用コンピュータ整備	市内各小学校	147,960	76,000	51.37	関彰商事(株)	6
93	指	物	潮来第一中学校教育用コンピュータ整備	潮来第一中学校	161,350	153,000	94.83	東洋計測(株)	6
94	指	物	潮来第二中学校教育用コンピュータ整備	潮来第二中学校	160,650	158,000	98.35	東洋計測(株)	6
95	指	委	災害廃棄物運搬処分業務委託(その2)	大生地内	9,430,000	9,000,000	95.44	片野建設(株)	5
96	指	売	有価物売払(アルミ缶プレス:資源)	潮来市クリーンセンター	116,000	147,200	126.90	(株)大洋	2
97	指	売	有価物売払(スチール缶プレス:資源)	潮来市クリーンセンター	28,000	31,700	113.21	(株)大洋	2
98	指	売	有価物売払(アルミ缶プレス:不燃・破砕)	潮来市クリーンセンター	74,000	96,600	130.54	(株)大洋	2
99	指	売	有価物売払(スチール缶プレス:不燃・破砕)	潮来市クリーンセンター	28,000	31,600	112.86	(株)潮来工機	2
100	指	売	有価物売払(一般スクラップ等)	潮来市クリーンセンター	27,000	32,200	119.26	(株)大洋	2

\* 網掛表記のものは直近の入札案件を表しています。

件名			施工場所	予定価格(円) (税抜き)	落札額(円) (税抜き)	落札率	落札業者名	業者数
101	指	工	街区液状化対策工事第1-3工区	日の出1丁目地内	38,600,000	38,000,000	成毛建設(株)	8
102	指	工	街区液状化対策工事第1-4工区	日の出1丁目地内	33,700,000	33,030,000	(有)山本工務店	8
103	指	工	街区液状化対策工事第1-5工区	日の出1丁目地内	85,600,000	83,800,000	(株)生井澤工務店	8
104	指	工	街区液状化対策工事第2-3工区	日の出2丁目地内	43,800,000	43,200,000	(株)篠塚工業所	8
105	指	工	街区液状化対策工事第3-2工区	日の出3丁目地内	48,200,000	47,550,000	(有)七福建設	8
106	指	工	街区液状化対策工事第6-2工区	日の出6丁目地内	56,700,000	56,000,000	(株)松田建設 潮来営業所	8
107	指	工	街区液状化対策工事第8-2工区	日の出8丁目地内	76,900,000	75,900,000	軍司建設(株)	8
108	指	工	H25液状化対策事業 日の出雨水排水ポンプ場流入施設改築工事(土木)	日の出8丁目地内	36,200,000	35,600,000	澤田建設(株)	9
109	指	工	25国災第1012号道路災害復旧工事	堀之内地内	6,630,000	6,100,000	佐々木工務店(株)潮来営業所	7
110	指	工	25国災第1013号道路災害復旧工事	島須地内	3,640,000	3,550,000	インターナショナルゴルフマネジメント(株)	7
111	指	工	25国災第1014号道路災害復旧工事	永山地内	3,100,000	3,020,000	浅野工務店	7

\* 網掛表記のものは直近の入札案件を表しています。